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1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO.

El objeto de este Pliego es establecer las condiciones bdsicas de tipo técnico que deben
regir la contratacién del Plan de Asfaltado del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo
para el afio 2019. Las mismas se han definido en el proyecto redactado por el Ingeniero
Técnico Municipal.

Las obras a realizar se corresponden con la renovacién superficial del aglomerado de
diversas calles del término municipal de San Andrés del Rabanedo. Para ello, de forma
general, se procederd al fresado del firme, en un espesor medio de 5 cm, aplicando una
nueva capa de aglomerado, fambién de 5 cm con una rehabilitacién del firme mediante una
capa de mezcla bituminosa en caliente (MBC) tipo AC16 surf D de 5 cm. de espesor.

Se procederd asimismo al levantado de pozos y sumideros cuando sea preciso.

Por Wltimo, se renovard la sefalizacién horizontal que haya sido retirada durante los
trabajos, como consecuencia de la implantacién del nuevo firme.

Se ha llevado, para todos los tramos, un estudio de localizacidn de puntos donde existan
baches, blandones u otra tipologia de defectos similares sobre los que haya que actuar de
forma especifica. En los primeros, mediante la limpieza previa y aportacién de una capa de
regularizacién de MBC previa a la extensién de la capa de rodadura; y, en el segundo caso,
tras las pertinentes labores de excavacion y saneo, con la ejecucion de una base de
zahorra artificial, para extender posteriormente un paquete de firme de varias capas de
mezcla bituminosa en caliente, acorde con el trdfico estimado para el vial

En concreto, se plantea la renovacion del firme y actuaciones en las siguientes calles:

= Viales del Poligono Industrial: Continuando con los planes anteriores y como
consecuencia del deterioro superficial del firme de las calles del Poligono
Industrial, se propone el fresado de 2 metros a ambos lados de los viales y de
cinco centimetros superficiales para sustituirlos por un nueve firme, de igual
espesor, aplicando una nueva capa de aglomerado de 5 cm, con los peraltes y
bombeos adecuados a los sumideros existentes, ademds antes de aplicar la nueva
capa de aglomerado se repondrdn los baches segtin lo especificado anteriormente
y se adecuardn los pozos y sumideros a la nueva situacion y se concluird con la
pintura de la sefializacién horizontal. Igualmente se repondrd la sefalizacién tante
vertical como horizontal que haya sido afectada.

= Tramo calle Repiblica de Nicaragua: La calle Nicaragua presenta un estado del
pavimento superficial bastante deteriorado. Por ello, se procederd al fresado del
pavimento actual en una profundidad de 5 cm. Tras la retirada del aglomerado
deteriorado se aplicard una nueva capa de mezcla bituminosa. Se adecuardn los
pozos y sumideros afectados, de forma que queden correctamente enrasados con
la nueva capa de aglomerado y se repondrd el pintado de las marcas viales ya
existentes. Ademds antes de aplicar la nueva capa de aglomerado se actuard
sobre los baches segtn lo especificado anteriormente.

»  Tramo calle Burbia: El tramo de calle Burbia entre el cruce de Avda. San Andrés
con calle Duerna presenta un elevado grado de desgaste del pavimento. Por tanto,
se procederd a fresar los 5 cm superficiales del firme actual, aplicando una nueva
capa del mismo espesor, con lo que se evita afectar a la rasante del vial. Se

Concejalia de Urbanismo e Infraesiructuras N ~ C/los Picones, gnt 24010 San Andrés del Rabanedo (Leénj




Ayuniamien’ro de Sun Andrés del Rabanedo

Servicios Técnicos Municipales

adecuardn pozos y sumidero y se pintardn las marcas viales existentes. Ademds
antes de aplicar la nueva capa de aglomerado se actuard sobre los baches y
blandones segtin lo especificado anteriormente.

= Avda. Rio Bernesga: Como consecuencia del deterioro superficial del firme, se

propone aplicar una nueva capa de aglomerado de 5 cm, con los peraltes y
bombeos adecuados a los sumideros existentes, proponiendo un fresado total del
tramo para entronque con el resto de calle existente, ademds antes de aplicar la
nueva capa de aglomerado se actuard sobre los baches y blandones segin lo
especificado anteriormente y se adecuardn los pozos y sumideros a la nueva
situacidn, concluyendo con la renovacién y pintado de la sefializacion horizontal.

Todas las actuaciones se incluyen dentro del término municipal de San Andrés del

Rabanedo.

El importe de ejecucién en contrata alcanzard el maximo presupuestado y consignado para

esta actuacién, 400.000,00 € incluido gastos generales, beneficio industrial e IVA.

Para el abono de estas obras se aplicard a los precios del proyecto la baja ofertada.

2.- PRESUPUESTO DE LICITACION Y ABONO DE LAS OBRAS

El licitador repercutird en el coste de las obras todos los conceptos constructivos,
beneficio industrial, costes indirectos, obras y medios auxiliares, preparacion de accesos,
costes de seguros de todo tipo, licencias, acometidas, proyectos especificos,
autorizaciones administrativas, asi como la totalidad de impuestos necesarios para la
entrega de la obra en uso y libre de cargas. El precio mdximo de licitacién serd de
CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000 €) IVA incluido.

El abono de las obras se efectuarda mediante la tramitacion de la correspondiente
certificacién final de obra que resultard de aplicar los precios unitarios ofertados por el
contratista para cada unidad de obra a las mediciones de obra realmente ejecutada. El
total del coste consignado por este Ayuntamiento para estas actuaciones serd de
CUATROCIENTOS MIL EUROS (400.000 €) IVA incluido no pudiendo certificarse una
cantidad mayor.

3.- PLAZOS DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucidn, previsto para la ejecucion de las obras descritas en el Proyecto,
contado desde la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo serd de UN (1) MES, con
los plazos parciales que se fijen en la aprobacidn del programa de trabajo a presentar por
el adjudicatario. El cdmputo se inicia el dia siguiente de la formalizacién del Acta de
Comprobacién de Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. El
Acta de Comprobacidn de Replanteo, serd formalizard en todo caso, en el plazo mdximo de
15 dias desde la firma del contrato. El plazo contractual sélo podrd ser prorrogado
mediante acuerdo expreso de la Administracion cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislacidn vigente.

Los trabajos serdn ejecutados siempre en condiciones climatolégicas adecuadas para el
extendido de aglomerado. El contratista no podrd realizar ningin trajo siempre que no se
den estas condiciones, igualmente se pueden suspender las actuaciones en caso de orden
emitida por el responsable del conirato debido a cualquier celebracidn de eventos que han
sido autorizados y para los cuales es necesario el uso y disfrute de la via pablica avisando
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de ello con 48 horas de antelacion y debiendo reanudar los mismos en 48 horas desde el
cese del motivo por el que se suspendid. El adjudicatario, previamente a la firma del acta
de replanteo, deberd presentar un programa de trabajos, en el que podrdn establecerse
plazos parciales de la ejecucion de la obra. El Acta de Comprobacion de Replanteo y los
plazos parciales que puedan fijarse al aprobarse el citado programa de trabajos, con los
efectos que en esta aprobacidn se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a
efectos de exigibilidad.

4.- GARANTIA

El periodo de garantia de las obras ejecutadas por el contratista sera de 12 meses,
contados a parfir de la recepcion de las obras, quedando a cargo del Contratista los
costes de mantenimiento y policia de las obras durante este periodo.

5.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Tgualmente y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 de 24 de
Octubre, sobre las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en obras de construccion,
el adjudicatario presentard para su aprobacién un Plan de Seguridad y Salud, adaptado a
los medios previstos de ejecucion de la obra. Dicho plan, se presentard con anterioridad a
la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo. Se ha elaborado un Estudio de
Seguridad y Salud que forma parte del proyecto de ejecucion de obra y es coherente con
el mismo y recoge las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la
realizacion de la obra, en el cual se podrd basar el adjudicatario. Ademds el adjudicatario
serd el responsable y encargado de todo lo referente al Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecucion de las obras.

6.- PLAN DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
El contratista adjudicatario presentard un Plan de Gestién de Residuos de Construccion y
Demolicidn para la ejecucion de la obra. El documento cumplird con los requerimientos que
establece el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicién. El adjudicatario se podrd basar en el
Anejo del proyecto "Estudio de gestion de residuos” que acorde con lo expuesto en el Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, presenta un estudio de los residuos que se pudieran
generar como consecuencia de las actuaciones previstas. En el citado documento, se indica
que los costes que puedan derivarse de la gestion de residuos de la obra se consideran
repercutidos proporcionalmente en las diferentes unidades de obra. El principal residuo
generado serd el propio material procedente del fresado, el cual serd acopiado en el lugar
indicado por la Direccién de Obra para su posterior reutilizacién por el Ayuntamiento, por
lo que no se requerird su traslado a planta o gestor. El resto debe gestionarse con motivo
de la actuacidn objeto de este Documento. No se podrdn iniciar las obras hasta que no se
proceda a su aprobacion.
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7.- DIRECCION DE OBRA

‘ El responsable del control del contrato para la Administracion serd el Ingeniero Técnico
Municipal, correspondiéndole las funciones definidas en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre y resto de legislacion sectorial. Por su parte, el contratista
deberd ejercer las labores de control y supervision de las obras comprobando,
coordinando y vigilando la correcta realizacion de los trabajos contratados asi como
certificar las obras ejecutadas y contratar o ejercer las labores propias en materia
4 Seguridad y Salud incluida la coordinacién. Para el desempefio de su funcién, podrd contar
| con colaboradores a sus dérdenes, que desarrollardn sus actividades en funcién de las
;g atribuciones derivadas de sus titulaciones profesionales o de sus conocimientos
| especificos y que integrardn el "Equipo de Control y Supervision de los Trabajos”. El
contratista ha de seleccionar a ese equipo de control y supervision de los trabajos
basdndose en la mejor habilitacién profesional y la competencia necesaria para su
ejercicio. Los honorarios de este equipo de direccion serdn abonados por el contratista.
Se deberd realizar por parte del contratista los documentos técnicos necesarios para la
,: correcta definicién de la obra ejecutada, que se incluye en el proyecto. Estos documentos
5 deberdn ser redactados y firmados por el personal cualificado al efecto y sobrada
experiencia en este tipo de trabajos (Ingenieros, Ingenieros Técnicos del Area).

| 8.- EL CONTRATISTA Y SU DELEGADO

! Se entiende por "Delegado del Contratista” la persona designada expresamente por aquel |
| y aceptada por la Administracién que, con formacién académica habilitante para la
| ejecucion de obras de las caracteristicas de las que son objeto el contrato y que tenga
capacidad suficiente para ostentar la representacion del contratista cuando sea necesaria
| su actuacidn o presencia, organizar la ejecucidn de obra, interpretar y poner en prdctica
‘ las drdenes recibidas de la Direccién y proponer a ésta o colaborar con ella en la
! resolucion de los problemas que se planteen durante la ejecucion de los trabajos. El
contratista se compromete a cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud (RD 1627/97) y Prevencién de Riesgos Laborales. Se habilitard una oficina en la que
la empresa contratista deberd tener disponible foda la documentacion relativa a la obra
en curso, en especial una copia del proyecto, el libro de drdenes y el de incidencias.

9.- MEDIOS MINIMOS A ADSCRIBIR A LA OBRA
Se establecen como minimo obligatorios a adscribir a la obra, con dedicacién total o
parcial, los siguientes equipos minimos:

= Un Ingeniero o Ingeniero Técnico con experiencia probada en este tipo de obras.

= Un encargado con experiencia probada en este tipo de obras.

= Un técnico en prevencion de riesgos laborales.
El citado personal se ha de mantener en obra y deben ser aceptados por la direccién de
obra, cualquier sustitucion o cambio deberd ser solicitado por escrito y contar con la
aprobacidn de la citada direccidn.

Concejalia de Urbanismo e Infraesiructuras é/’ Los Picones, s/n - 24010 San Andrés del Rabanedo (l;aén)

5/7



Ayuniamiento de San Andrés del Rabonedo

Servicios Técnicos Municipales

10.- MEDIOS AUXILIARES EMPLEADOS EN LA OBRA

El contratista adjudicatario dispondrd de los medios auxiliares necesarios para la
realizacién de todos los trabajos, tales como medios de transporte, de excavacidn,
consolidacion, etc. La maquinaria y demds medios, en las obras, deberd tener un distintivo
o sefializacion propia del contratista, para su fdcil identificacién tanto por el personal
facultativo del Ayuntamiento como por la Policia Local. Asi mismo serd el responsable de la
tramitacion de las autorizaciones para la reserva de espacios para contenedores,
ocupaciones de vias piblicas y demds espacios necesarios para la correcta ejecucion de la
obra.

11.- MEDIO AMBIENTE

Todos los residuos inertes que se produzcan, deberdn tener una gestion conforme a la
legislacién vigente. En el caso de producirse algun residuo peligroso, deberan entregarse a
un gestor autorizado para su correcta gestion. El orden y la limpieza deberdn ser objeto
prioritario en la ejecucion de las obras, sobre todo en lo que se refiere a su interferencia
en el transcurso de la actividad diaria de la zona objeto del proyecto y alrededores, por
emisiones de polvo o suciedad vial producida entre otros, por el paso de camiones de obra,
debiendo cumplirse en todo momento la legislacidn vigente.

12.- CONTROL DE CALIDAD

El Ayuntamiento, el responsable del contrato o la direccién de obra, podrdn ordenar la
realizacién de ensayos sobre los materiales a suministrar o emplear, asi como sobre las
diferentes unidades de obra ejecutadas. Estos ensayos serdn realizados por un
laboratorio debidamente homologado y aceptado por la direccion de obra, siendo por
cuenta del contratista el abono de los mismos, seglin se indica en el proyecto.

13.- RECEPCION DE LAS OBRAS

A efectos de que se pueda realizar la recepcién del contrato, el contratista deberd
comunicar con una antelacion de una semana, a la direccidn de las obras la fecha prevista
para la terminacion de todos los trabajos. El contrato se entenderd cumplido por el
contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, la
totalidad de su objeto. No obstante cuando las obras se encuentren en buen estado y con
arreglo a las prescripciones previstas, se procederd a la recepcién de la obra y se
extenderd el correspondiente acta, el cual determinara el inicio del plazo de garantia. Por
el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta y el Director de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo
el contratista no lo hubiera efectuado, podrd concedérsele un nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

14.- SENALIZACION Y PROTECCION

El adjudicatario deberd sefializar y proteger las zonas de trabajo con vallas, puntos de
luz, tablones, etfc., en la forma que exija el Codigo de Circulacidn, la Policia Local y la
Instruccién 8.3-IC, siendo el dnico responsable de su incumplimiento. Las marcas viales
deben ser pintadas en el plazo mdximo de una semana desde que se concluyan los trabajos
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de asfaltado. Transcurrido dicho plazo si por motivos de programacidn de los trabajos o
por causas climatolégicas, esto no fuera posible, el adjudicatario deberd implantar a su
costa y hasta la redlizacion definitiva de los trabajos de pintura, marcas viales
prefabricadas, de cualquiera de los modelos recogidos en el presupuesto. Igualmente
protegerd a su costa, la obra realizada contra la accion del trdfico de vehiculos y peatones
hasta que adquiera las condiciones de resistencia suficientes para ser entregada al uso
general. Todos los elementos utilizados en estas operaciones llevardn claramente
identificable el anagrama y teléfono del contratista.

En San Andrés del Rabanedo a 25 de septiembre de 2019
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